

**Этапный график проведения работ по реконструкции противопожарных систем в
МКД Попова,33а**

№ п/п	Наименование работ	Стоимость, руб. , в т.ч НДС-20 %
1	1 этап кабельные трассы	2 403 076,01
	В том числе:	
1.1.	Стоимость материалов	884 053,66
1.2.	Стоимость монтажных работ	871 576,47
1.3.	Стоимость демонтажных работ	647 445,88
1.4.	Стоимость пусконаладочных работ	0,00
	Итого по 1 этапу	2 403 076,01
	в том числе НДС 20 %	400 512,67
2	2 этап автоматика насосной дома	1 884 482,75
	В том числе:	
2.1.	Стоимость оборудования и материалов	810 221,39
2.2.	Стоимость монтажных работ	686 712,83
2.3.	Стоимость демонтажных работ	0
2.4.	Стоимость пусконаладочных работ	387 548,53
	Итого по 2 этапу	1 884 482,75
	в том числе НДС 20 %	314 080,46
3.	3 этап автоматика насосной паркинга	1 917 087,08
	В том числе:	
3.1.	Стоимость оборудования и материалов	957 868,78
3.2.	Стоимость монтажных работ	571 669,77
3.3.	Стоимость демонтажных работ	0
3.4.	Стоимость пусконаладочных работ	387 548,53
	Итого по 3 этапу	1 917 087,08
	в том числе НДС 20 %	319 514,51
	ВСЕГО по КП (1,2,3 этапы)	6 204 645,84
	в том числе НДС 20 %	1 034 107,64