

**ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № 16-ЕП**  
**по профилактическим и вынужденным работам**  
**(дезинфекция)**

г. Севастополь

17 апреля 2020 г.

Индивидуальный предприниматель Колесник Юлия Андреевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Колесник Юлии Андреевны, действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Терницкого Юрия Ивановича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, на основании Указа Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности», Приказа Департамента городского хозяйства города Севастополя от 25.03.2020 № 122-ОД «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заключили настоящий договор о нижеследующем.

**1. Предмет договора**

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется оказать услуги по профилактическим и вынужденным работам (дезинфекция) в многоквартирных жилых домах, находящихся в управлении и/или на обслуживании Заказчика (далее - услуги) согласно Спецификации (приложение №1) и Дислокации (приложение №2), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить эти услуги.

**2. Обязанности сторон**

**2.1. Исполнитель обязан:**

2.1.1. Оказать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора на основании Заявок «Заказчика» согласно Графика работ, согласованного в двустороннем порядке.

2.1.2. Работать согласно действующим нормативно - методическим документам по проведению дезинфекции.

2.1.3. Инструктировать «Заказчика» и жильцов многоквартирных жилых домов по мерам предосторожности в отношении применяемых средств.

2.1.4. В течение одного дня по окончании оказания услуг направить «Заказчику» подписанный со своей стороны акт выполненных работ.

**2.2. Заказчик обязан:**

2.2.1. Подписать направленный со стороны «Исполнителя» акт выполненных работ в течении двух рабочих дней, с момента его поступления, при наличии фотофиксации выполненных работ и наличии подписи собственника помещения (жилого/нежилого) в акте. В акте также указывается контактная информация о данном собственнике.

2.2.2. На основании выставленного «Исполнителем» счета, при наличии подписанного сторонами акта выполненных работ, провести оплату на условиях настоящего договора в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на оплату.

2.2.3. Назначить ответственное по данному договору лицо, которое отвечает за подготовку помещений к проведению профилактических и вынужденных работ (дезинфекция), обеспечивает сопровождение при обследовании и обработке, заверке их результатов подписью ответственного лица и печатью организации. (Ф.И.О. ответственного лица, тел. Должность): начальник отдела ПТО Лукьянова Т.Г., тел. +7 (8692) 55-28-23, начальник отдела ПТО Райская И.А., тел. +7 (8692) 55-28-23

2.2.4. Обеспечить соблюдение на обрабатываемых объектах всех мер безопасности, указанных «Исполнителем».

2.2.5. Качественно и своевременно подготовить помещения к проведению профилактических и вынужденных работ (дезинфекция).

2.2.6. Обеспечить доступ во все помещения, необходимую освещенность, электробезопасность, осушение и очистку подвалов, исправность ступеней, перил, полов и другие необходимые условия по ОТ и ТБ.

**3. Цена договора и порядок расчетов.**

3.1. Цена договора составляет 98 100 (девяносто восемь тысяч сто) рублей 00 копеек без учета НДС и рассчитана на основании Спецификации (приложение №1 к настоящему Договору).  
Источник финансирования – средства Заказчика.

3.2. Цена услуг определена на основании Прейскуранта, действующего у «Исполнителя».

3.3. «Заказчик» оплачивает оказанные услуги на основании счета выставленного «Исполнителем» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» еженедельно, в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта оказанных услуг

**4. Ответственность сторон.**

4.1. «Исполнитель» несет ответственность за достоверность составленных актов выполненных работ.

4.2. В случае выявления недостоверности составленных актов выполненных работ, «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 10 % стоимости такого акта выполненных работ.

4.3. «Исполнитель» не несет ответственность за сроки оказания услуг в случае неисполнения «Заказчиком» пунктов 2.2.4., 2.2.5 настоящего договора.

4.4. «Исполнитель» не несет ответственность за любые виды ущерба, взаимодействия используемых препаратов с обрабатываемой поверхностью в случае, если будет доказано, что такой ущерб, взаимодействие не явились следствием действий «Исполнителя, в том числе по выбору и дозировке средств, применяемых при дезинфекции.

4.5. При неисполнении «Заказчиком» п. 2.2.2. договора настоящий договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в соответствии с нормами статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.4. При неисполнении «Исполнителем» п. 2.1. договора настоящий договор может быть расторгнут по инициативе «Заказчика» в соответствии с нормами статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации



4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### 5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 30.04.2020 г., а в части исполнения обязательств по оплате услуг – до полного их исполнения

#### 6. Форс-мажор (действие непреодолимой силы).

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

#### 7. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7.2. При возникновении споров и разногласий по настоящему договору или в связи с ним, стороны договорились урегулировать их путем переговоров, при этом письменное обращение одной из сторон договора должно быть рассмотрено другой стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в Арбитражном суде города Севастополя, в соответствии с действующим законодательством.

7.3. Изменение условий настоящего договора, его продление, расторжение и прекращение возможно по соглашению сторон в любое время.

7.4. Заказчик вправе заявлять дополнительные виды услуг по проведению профилактических и вынужденных работ (дезинфекция). Перечень дополнительных работ, их стоимости при обращении «Заказчика» к «Исполнителю» составляется сторонами с оформлением дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.5. Разработка тактики, выбор метода борьбы, условия проведения дезинфекции определяются «Исполнителем» согласно СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» с учетом особенностей объекта, включающих его местонахождение, целевое назначение, санитарно-техническое состояние, режим работы.

#### Приложения:

1. Спецификация
2. Дислокация многоквартирных жилых домов

#### 8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

##### Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель Колесник Юлия Андреевна

РФ, г. Севастополь, ул. Генерала Коломийца 11/3, кв.26  
Р/С 40802810203201109874  
К/С 30101810035100000101  
Банк ОАО «Банк ЧБРР»  
БИК 043510101  
ИНН 920400074205  
Телефон +79788186676  
Электронный адрес: [K6237@mail.ru](mailto:K6237@mail.ru)



Колесник Ю.А.

##### Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Центр»  
РФ, г. Севастополь, пл. Пирогова, д. 6а

р/с 40702810913280002766,  
к/с 30101810835100000107,  
ИНН 9204568260, КПП 920401001,  
БИК 043510107, в Симферопольском филиале АБ  
«РОССИЯ»  
Телефон: +7 (8692) 54-25-50  
Электронный адрес: [ukcentr@inbox.ru](mailto:ukcentr@inbox.ru)



Ю.И. Терницкий

### Спецификация

| № | Наименование работ, услуг                                                                                                           | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу без НДС, руб. | Стоимость работ руб. |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Дезинфекция дверных и оконных ручек, подоконников, выключателей, поручней, перил, лифтов, кнопок вызова в местах общего пользования | усл. ед | 654    | 150,00                        | 98 100,00            |

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель Колесник Юлия Андреевна

Руководитель

МП  Ю.А. Колесник

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Центр»

Генеральный Директор

МП  Ю.И. Терницкий



Приложение № 2  
к договору № 16-ЕП  
от 17.04.2020 г.

Дислокация многоквартирных жилых домов

| № п/п | улица                  | дом | Количество этажей | Количество подъездов |
|-------|------------------------|-----|-------------------|----------------------|
| 1     | Адмирала Владимирского | 5   | 2                 | 1                    |
| 2     | Адмирала Владимирского | 7   | 3                 | 2                    |
| 3     | Адмирала Октябрьского  | 2   | 4                 | 4                    |
| 4     | Адмирала Октябрьского  | 7   | 3                 | 2                    |
| 5     | Адмирала Октябрьского  | 8   | 3                 | 4                    |
| 6     | Адмирала Октябрьского  | 9   | 4                 | 3                    |
| 7     | Адмирала Октябрьского  | 10  | 3                 | 1                    |
| 8     | Адмирала Октябрьского  | 11  | 3                 | 1                    |
| 9     | Адмирала Октябрьского  | 12  | 3                 | 1                    |
| 10    | Адмирала Октябрьского  | 13  | 3                 | 2                    |
| 11    | Адмирала Октябрьского  | 14  | 4                 | 2                    |
| 12    | Адмирала Октябрьского  | 15  | 4                 | 2                    |
| 13    | Адмирала Октябрьского  | 16  | 4                 | 2                    |
| 14    | Адмирала Октябрьского  | 17  | 3                 | 1                    |
| 15    | Айвазовского           | 7   | 3                 | 3                    |
| 16    | Алексакиса             | 3   | 2                 | 1                    |
| 17    | Бакинская              | 4   | 2                 | 1                    |
| 18    | Бакинская              | 12  | 2                 | 2                    |
| 19    | Бакинская              | 14  | 2                 | 2                    |
| 20    | Бакинская              | 22  | 2                 | 2                    |
| 21    | Бакинская              | 24  | 2                 | 2                    |
| 22    | Бакинский тупик        | 2   | 1                 | 3                    |
| 23    | Бакинский тупик        | 3   | 1                 | 1                    |
| 24    | Бакинский тупик        | 4   | 1                 | 1                    |
| 25    | Бакинский тупик        | 6   | 2                 | 2                    |
| 26    | Балаклавская           | 3   | 5                 | 2                    |
| 27    | Балаклавская           | 4   | 3                 | 1                    |
| 28    | Балаклавская           | 6   | 3                 | 3                    |
| 29    | Балаклавская           | 8   | 4                 | 2                    |
| 30    | Батумская              | 20  | 5                 | 3                    |
| 31    | Батумская              | 33  | 4                 | 2                    |
| 32    | Батумская              | 34  | 5                 | 4                    |
| 33    | Батумская              | 36  | 5                 | 2                    |
| 34    | Батумская              | 44  | 3                 | 2                    |
| 35    | Большая Морская        | 2   | 3                 | 3                    |
| 36    | Большая Морская        | 3   | 3                 | 5                    |
| 37    | Большая Морская        | 4   | 3                 | 2                    |
| 38    | Большая Морская        | 6   | 3                 | 4                    |
| 39    | Большая Морская        | 7   | 3                 | 3                    |
| 40    | Большая Морская        | 8   | 3                 | 4                    |
| 41    | Большая Морская        | 10  | 4                 | 4                    |
| 42    | Большая Морская        | 12  | 2                 | 1                    |
| 43    | Большая Морская        | 14  | 4                 | 2                    |
| 44    | Большая Морская        | 15  | 3                 | 5                    |
| 45    | Большая Морская        | 16  | 4                 | 3                    |



|     |                  |      |   |   |
|-----|------------------|------|---|---|
| 46  | Большая Морская  | 17   | 3 | 3 |
| 47  | Большая Морская  | 18   | 3 | 2 |
| 48  | Большая Морская  | 19   | 3 | 3 |
| 49  | Большая Морская  | 20   | 3 | 2 |
| 50  | Большая Морская  | 22   | 3 | 3 |
| 51  | Большая Морская  | 24   | 3 | 1 |
| 52  | Большая Морская  | 25   | 3 | 3 |
| 53  | Большая Морская  | 26   | 3 | 3 |
| 54  | Большая Морская  | 27   | 3 | 3 |
| 55  | Большая Морская  | 28   | 3 | 2 |
| 56  | Большая Морская  | 30   | 3 | 1 |
| 57  | Большая Морская  | 31   | 3 | 3 |
| 58  | Большая Морская  | 32   | 3 | 2 |
| 59  | Большая Морская  | 33   | 3 | 4 |
| 60  | Большая Морская  | 34   | 3 | 2 |
| 61  | Большая Морская  | 35   | 3 | 3 |
| 62  | Большая Морская  | 39   | 3 | 1 |
| 63  | Большая Морская  | 40   | 3 | 1 |
| 64  | Большая Морская  | 41   | 3 | 5 |
| 65  | Большая Морская  | 43   | 4 | 4 |
| 66  | Большая Морская  | 44   | 3 | 1 |
| 67  | Большая Морская  | 48/1 | 6 | 5 |
| 68  | Большая Морская  | 50   | 4 | 8 |
| 69  | Большая Морская  | 52/2 | 4 | 6 |
| 70  | Бутакова         | 4    | 5 | 2 |
| 71  | Бутакова         | 6    | 5 | 2 |
| 72  | Володарского     | 5    | 3 | 1 |
| 73  | Володарского     | 7    | 2 | 2 |
| 74  | Володарского     | 23   | 2 | 2 |
| 75  | Володарского     | 25   | 2 | 2 |
| 76  | Воронина         | 9    | 4 | 1 |
| 77  | Воронина         | 13   | 3 | 1 |
| 78  | Генерала Петрова | 1    | 3 | 4 |
| 79  | Генерала Петрова | 2    | 3 | 5 |
| 80  | Генерала Петрова | 3    | 3 | 3 |
| 81  | Генерала Петрова | 4    | 3 | 4 |
| 82  | Генерала Петрова | 6    | 3 | 2 |
| 83  | Генерала Петрова | 8    | 3 | 2 |
| 84  | Генерала Петрова | 10   | 3 | 2 |
| 85  | Генерала Петрова | 12   | 5 | 2 |
| 86  | Генерала Петрова | 17   | 2 | 2 |
| 87  | Генерала Петрова | 19   | 2 | 1 |
| 88  | Генерала Петрова | 25   | 3 | 1 |
| 89  | Генерала Петрова | 26   | 2 | 1 |
| 90  | Демидова         | 11а  | 2 | 1 |
| 91  | Демидова         | 14   | 3 | 1 |
| 92  | Демидова         | 18   | 2 | 1 |
| 93  | Дроздова         | 9    | 2 | 2 |
| 94  | Загородная балка | 2а   | 2 | 1 |
| 95  | Загородная балка | 2б   | 2 | 1 |
| 96  | Карантинная      | 16   | 5 | 9 |
| 97  | Катерная         | 2а   | 2 | 1 |
| 98  | Катерная         | 16   | 3 | 3 |
| 99  | Катерная         | 41   | 2 | 2 |
| 100 | Керченская       | 32   | 3 | 2 |
| 101 | Керченская       | 78   | 2 | 1 |



|     |                     |     |   |   |
|-----|---------------------|-----|---|---|
| 102 | Крепостной переулок | 4   | 2 | 2 |
| 103 | Крепостной переулок | 4а  | 2 | 2 |
| 104 | Кулакова            | 5   | 2 | 1 |
| 105 | Кулакова            | 28  | 2 | 1 |
| 106 | Кулакова            | 36  | 2 | 1 |
| 107 | Кулакова            | 38  | 5 | 3 |
| 108 | Кулакова            | 41  | 4 | 1 |
| 109 | Кулакова            | 80  | 2 | 2 |
| 110 | Кучера Василия      | 1   | 3 | 3 |
| 111 | Кучера Василия      | 5   | 2 | 1 |
| 112 | Кучера Василия      | 6   | 2 | 3 |
| 113 | Кучера Василия      | 8   | 2 | 1 |
| 114 | Кучера Василия      | 13  | 2 | 1 |
| 115 | Ленина              | 5   | 3 | 2 |
| 116 | Ленина              | 10  | 3 | 3 |
| 117 | Ленина              | 13  | 3 | 4 |
| 118 | Ленина              | 16  | 3 | 1 |
| 119 | Ленина              | 18  | 3 | 3 |
| 120 | Ленина              | 22  | 5 | 2 |
| 121 | Ленина              | 326 | 2 | 1 |
| 122 | Ленина              | 33  | 3 | 7 |
| 123 | Ленина              | 34  | 3 | 1 |
| 124 | Ленина              | 39  | 5 | 2 |
| 125 | Ленина              | 40  | 3 | 3 |
| 126 | Ленина              | 45  | 3 | 3 |
| 127 | Ленина              | 46  | 4 | 1 |
| 128 | Ленина              | 47  | 4 | 4 |
| 129 | Ленина              | 48  | 3 | 5 |
| 130 | Ленина              | 50  | 3 | 6 |
| 131 | Ленина              | 52  | 3 | 4 |
| 132 | Ленина              | 56  | 4 | 1 |
| 133 | Ленина              | 58  | 3 | 2 |
| 134 | Ленина              | 60  | 3 | 1 |
| 135 | Ленина              | 62  | 3 | 2 |
| 136 | Ленина              | 64  | 3 | 3 |
| 137 | Ленина              | 68  | 4 | 1 |
| 138 | Ленина              | 72  | 3 | 3 |
| 139 | Ленина              | 74  | 3 | 2 |
| 140 | Лермонтова          | 4   | 2 | 1 |
| 141 | Лермонтова          | 10  | 2 | 1 |
| 142 | Ломоносова          | 5   | 5 | 1 |
| 143 | Ломоносова          | 17  | 4 | 3 |
| 144 | Ломоносова          | 24  | 2 | 1 |
| 145 | Луначарского        | 6   | 2 | 1 |
| 146 | Луначарского        | 8   | 2 | 1 |
| 147 | Луначарского        | 14  | 3 | 1 |
| 148 | Луначарского        | 16  | 2 | 1 |
| 149 | Луначарского        | 18  | 3 | 1 |
| 150 | Луначарского        | 22  | 2 | 1 |
| 151 | Луначарского        | 23  | 3 | 3 |
| 152 | Луначарского        | 29  | 6 | 2 |
| 153 | Луначарского        | 31  | 3 | 1 |
| 154 | Луначарского        | 33  | 3 | 4 |
| 155 | Луначарского        | 34  | 4 | 2 |
| 156 | Маяковского         | 3   | 3 | 2 |
| 157 | Маяковского         | 6   | 4 | 2 |



|     |                 |     |   |   |
|-----|-----------------|-----|---|---|
| 158 | Мечникова       | 2   | 2 | 1 |
| 159 | Мечникова       | 4   | 2 | 1 |
| 160 | Мечникова       | 5   | 5 | 3 |
| 161 | Мечникова       | 8   | 5 | 8 |
| 162 | Мичурина        | 1/4 | 4 | 1 |
| 163 | Мичурина        | 3   | 4 | 1 |
| 164 | Мичурина        | 7   | 2 | 1 |
| 165 | Мичурина        | 9   | 2 | 1 |
| 166 | Мокроусова      | 7   | 4 | 4 |
| 167 | Народная        | 5   | 2 | 1 |
| 168 | Нахимова        | 1   | 3 | 4 |
| 169 | Нахимова        | 3   | 3 | 3 |
| 170 | Нахимова        | 5   | 3 | 4 |
| 171 | Нахимова        | 7   | 3 | 3 |
| 172 | Нахимова        | 10  | 3 | 4 |
| 173 | Нахимова        | 12  | 3 | 2 |
| 174 | Нахимова        | 14  | 3 | 2 |
| 175 | Нахимова        | 17  | 3 | 3 |
| 176 | Новикова-Прибоя | 35  | 3 | 3 |
| 177 | Новикова-Прибоя | 37  | 2 | 2 |
| 178 | Новороссийская  | 3   | 4 | 4 |
| 179 | Новороссийская  | 8   | 3 | 1 |
| 180 | Новороссийская  | 10  | 3 | 1 |
| 181 | Новороссийская  | 11  | 3 | 1 |
| 182 | Новороссийская  | 14  | 3 | 1 |
| 183 | Новороссийская  | 16  | 3 | 1 |
| 184 | Новороссийская  | 18  | 3 | 1 |
| 185 | Новороссийская  | 23  | 2 | 1 |
| 186 | Новороссийская  | 36  | 3 | 1 |
| 187 | Новороссийская  | 42  | 2 | 1 |
| 188 | Новороссийская  | 44  | 5 | 3 |
| 189 | Новороссийская  | 51  | 2 | 2 |
| 190 | Новороссийская  | 53  | 1 | 1 |
| 191 | Новороссийская  | 62  | 5 | 4 |
| 192 | Новороссийская  | 70  | 2 | 2 |
| 193 | Новороссийская  | 74  | 3 | 1 |
| 194 | Одесская        | 1   | 3 | 4 |
| 195 | Одесская        | 3   | 3 | 4 |
| 196 | Одесская        | 4   | 3 | 4 |
| 197 | Одесская        | 6   | 4 | 1 |
| 198 | Одесская        | 17  | 3 | 4 |
| 199 | Одесская        | 19  | 3 | 3 |
| 200 | Одесская        | 21  | 2 | 1 |
| 201 | Одесская        | 23  | 3 | 4 |
| 202 | Одесская        | 25  | 3 | 4 |
| 203 | Очаковцев       | 2   | 3 | 3 |
| 204 | Очаковцев       | 4   | 3 | 4 |
| 205 | Очаковцев       | 15  | 3 | 1 |
| 206 | Очаковцев       | 21  | 2 | 1 |
| 207 | Очаковцев       | 26  | 5 | 3 |
| 208 | Очаковцев       | 35  | 4 | 3 |
| 209 | Очаковцев       | 36  | 5 | 3 |
| 210 | Очаковцев       | 37  | 3 | 3 |
| 211 | Очаковцев       | 39  | 5 | 3 |
| 212 | Очаковцев       | 60  | 5 | 8 |
| 213 | Партизанская    | 3   | 3 | 1 |

|     |                 |    |   |   |
|-----|-----------------|----|---|---|
| 214 | Партизанская    | 5  | 3 | 2 |
| 215 | Партизанская    | 9  | 3 | 3 |
| 216 | Партизанская    | 13 | 2 | 1 |
| 217 | Партизанская    | 15 | 2 | 2 |
| 218 | Патриса Лумумбы | 3  | 2 | 1 |
| 219 | Патриса Лумумбы | 5  | 3 | 1 |
| 220 | Пионерская      | 3  | 6 | 5 |
| 221 | Подгорный тупик | 4  | 2 | 2 |
| 222 | Пожарова        | 1В | 2 | 1 |
| 223 | Пожарова        | 3  | 2 | 1 |
| 224 | Пожарова        | 8  | 2 | 3 |
| 225 | Пожарова        | 10 | 2 | 2 |
| 226 | Пушкина         | 12 | 4 | 1 |
| 227 | Пушкина         | 16 | 2 | 1 |
| 228 | Пушкина         | 18 | 3 | 4 |
| 229 | Сапунская       | 7а | 2 | 2 |
| 230 | Сенявина        | 3  | 3 | 2 |
| 231 | Советская       | 3  | 3 | 2 |
| 232 | Советская       | 5  | 2 | 2 |
| 233 | Советская       | 8  | 3 | 2 |
| 234 | Советская       | 10 | 3 | 3 |



|     |               |     |   |   |
|-----|---------------|-----|---|---|
| 235 | Советская     | 12  | 3 | 2 |
| 236 | Советская     | 14  | 2 | 1 |
| 237 | Советская     | 15  | 3 | 1 |
| 238 | Советская     | 18  | 2 | 1 |
| 239 | Советская     | 22  | 2 | 2 |
| 240 | Советская     | 24  | 3 | 4 |
| 241 | Советская     | 26  | 2 | 2 |
| 242 | Советская     | 30  | 2 | 2 |
| 243 | Советская     | 32  | 3 | 5 |
| 244 | Советская     | 36  | 2 | 2 |
| 245 | Советская     | 38  | 2 | 1 |
| 246 | Советская     | 39  | 2 | 2 |
| 247 | Советская     | 40  | 2 | 1 |
| 248 | Советская     | 41  | 3 | 2 |
| 249 | Советская     | 44  | 2 | 2 |
| 250 | Советская     | 45  | 2 | 1 |
| 251 | Советская     | 46  | 3 | 2 |
| 252 | Советская     | 51  | 3 | 2 |
| 253 | Советская     | 53  | 3 | 1 |
| 254 | Советская     | 55  | 3 | 2 |
| 255 | Советская     | 55a | 2 | 1 |
| 256 | Советская     | 58  | 2 | 1 |
| 257 | Суворова      | 2/7 | 4 | 4 |
| 258 | Суворова      | 5a  | 2 | 1 |
| 259 | Суворова      | 5   | 4 | 5 |
| 260 | Суворова      | 7   | 3 | 1 |
| 261 | Суворова      | 13  | 2 | 2 |
| 262 | Суворова      | 14  | 2 | 1 |
| 263 | Суворова      | 15  | 2 | 1 |
| 264 | Суворова      | 17  | 2 | 1 |
| 265 | Суворова      | 19  | 2 | 2 |
| 266 | Суворова      | 23  | 2 | 1 |
| 267 | Суворова      | 29  | 3 | 3 |
| 268 | Суворова      | 31  | 3 | 2 |
| 269 | Суворова      | 35  | 3 | 2 |
| 270 | Терещенко     | 1   | 3 | 4 |
| 271 | Терещенко     | 3   | 2 | 2 |
| 272 | Терещенко     | 5a  | 2 | 1 |
| 273 | Терещенко     | 7   | 3 | 1 |
| 274 | Терещенко     | 9   | 2 | 1 |
| 275 | Терещенко     | 14  | 2 | 1 |
| 276 | Терещенко     | 16  | 3 | 4 |
| 277 | Терещенко     | 18  | 3 | 4 |
| 278 | Фрунзе        | 3   | 3 | 3 |
| 279 | Шестакова сп. | 1   | 3 | 3 |
| 280 | Шмидта        | 3   | 4 | 2 |
| 281 | Шмидта        | 4   | 4 | 2 |
| 282 | Щербака       | 5   | 2 | 2 |
| 283 | Щербака       | 7   | 5 | 1 |
| 284 | Щербака       | 9   | 2 | 2 |
| 285 | Щербака       | 11a | 2 | 1 |
| 286 | Щербака       | 14  | 2 | 1 |
| 287 | Щербака       | 20  | 2 | 1 |
| 288 | Щербака       | 22  | 2 | 1 |
| 289 | Щербака       | 24  | 2 | 1 |
| 290 | Щербака       | 53  | 2 | 2 |

|     |              |    |   |            |
|-----|--------------|----|---|------------|
| 291 | Ялтинская    | 7  | 3 | 2          |
| 292 | Ялтинская    | 11 | 2 | 2          |
|     | <b>ВСЕГО</b> |    |   | <b>654</b> |

Заказчик

Генеральный директор ООО "Центр"

Ю.И. Терницкий

Дислокацию составил:



Исполнитель

Индивидуальный предприниматель

Ю.А. Колесник



*Рачков И.А.*