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Виды работ при бурении скважины
1. Подготовительные работы
1.1 Монтаж буровой установки;
1.2 Копка зумпфа для глинистого раствора;
1.3 Приготовление  глинистого раствора;
2 Бурение:
2.1 Под кондуктор № 25 м 295 мм
2.2 Под рабочую колонну 273 мм. 
2.3 Установка рабочей колонны  168 № 120 м. с цементированием затрубного пространства.
2.4 Бурение под фильтровую колонну докачки  151 мм; Установка фильтровой колонны  127/89 мм в интервал 115-175 м
2.5 Откачка воды из скважины природного качества с установлением гидродинамических характеристик (дебит скважины, статистический и динамический уровень)
3. Составление паспорта скважины с рекомендациями по эксплуатации.
Прямые затраты при бурении скважины:
- трубы 273мм; 168 мм; 127/89 мм № 6-и тонн;
- перфорирующий инструмент: долота трехшарошечные тип Т  295, 215 и 151 мм.; корона СН 5 137 и 138 мм.;
- глина порошковая – 2,0 тонны;
- цемент М 500 – 1,0 тонны;
- ГСМ – (дизтопливо) – 1500 литров
Срок работ – 20-30 дней.
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